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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNP MPP 2016/6
1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas  pagasta pārvalde. 
1.2.1.Pasūtītāja rekvizīti: 


	Adrese
	Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

	Reģistrācijas Nr.
	90000048449

	Tālr./Fakss

	64634368; 64621401

	e-pasta adrese
	 info@malta.lv 

	Darba laiks
	Darba dienās no plkst 8-00 līdz 17-00


1.2.2.Kontaktpersona – Jeļena Šņukute, tālr. 26339523, zvanīt darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, e-pasta adrese: Jelena.Snukute@malta.lv  
1.3. Iepirkuma priekšmets:  Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts). Tehniskā specifikācija ( šī nolikuma 1.pielikums). 
1.4. Līguma izpildes vieta: Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”,  Skolas ielā 25, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
1.5. Līguma izpildes termiņš – no līguma slēgšanas līdz 2016. gada 25. jūlijam.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.


1.6.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 17.maijam plkst.10.00 Maltas pagasta pārvaldē pēc adreses: Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi pagasta pārvaldē darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura jānorāda:  

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· Piedāvājums iepirkumā “Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6; neatvērt līdz 2016.gada 17. maijam plkst.10.00.
1.7.2.Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

1.7.2.1.pretendenta atlases dokumentiem;
1.7.2.2.tehniskā piedāvājuma;
1.7.2.3.finanšu piedāvājuma.
1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, ievietojot 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 
1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.6.Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. 
1.7.7.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.8.Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.9.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7.10. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

1.8. Cita informācija.
1.8.1. Ar iepirkuma nolikumu un visiem tā pielikumiem pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes mājaslapā internetā www.malta.lv sadaļā “Iepirkumi”.
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma nolikumā ietvertos noteikumus.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, Skolas ielā 25, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, atbilstoši apjomu sarakstam Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums).
3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem:

3.1.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.1.2.ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.1..3.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

3.1.2 Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 22.panta prasībām.
3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) ir pieredze telpu remontdarbu veikšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes būvobjektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze sabiedrisko ēku remontdarbos ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.

3.2.2.Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze būvdarbu darbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze būvdarbu vadīšanā sabiedrisko ēku remontdarbos ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.

3.2.3.Remontdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.4.Pretendents nodrošina ēkas remontdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīta vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katra personu grupas dalībnieka atbildības apjomu. (pieteikuma forma – nolikuma 1.1.pielikums). 

4.1.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja pretendents nav reģistrēts Latvijā.
4.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus. 

4.1.4.Pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu saraksts (norādot būvobjektus, līgumcenu, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un plānotajā laika periodā pabeigti). Saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam pievieno atsauksmes no pasūtītājiem par būvdarbu kvalitāti vismaz 2 (divos) līdzīgas nozīmes pabeigtajos būvobjektos.
4.1.5.Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV) atbilstoši nolikuma 3.pielikumam un apliecinājums, ka darbu vadītājs veiks būvdarbu vadību, saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu „Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”.
4.1.6.Informācija par remontdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām.
4.1.7.Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un iekārtu saraksts, atbilstoši nolikuma 3.2.4.punkta prasībām.
4.1.8.Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.
4.1.9.Nolikuma 4.1.2.-4.1.4.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai  personālsabiedrības  (līgumsabiedrības) kā  pretendenta dalībniekiem.  

4.1.10.Nolikuma 4.1.2.-4.1.5.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstam. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.1.1.izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem);
4.2.1.2.apliecinājumu par piedāvāto remontdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem;
4.2.1.3.pretendenta piedāvātos garantijas noteikumus;
4.2.1.4.apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai attiecīgi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kas ir derīga visā līguma izpildes laikā un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
 4.2.2.Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
4.3. Finanšu piedāvājums. 
4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 4.pielikums), pievienojot saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 01.jūlija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) prasībām sastādītās tāmes. 
4.3.2.Tāmēs jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām un paredzot arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumus, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumus, būvorganizācijas virsizdevumus, peļņu un nodokļus.
4.3.3.Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.
4.3.4.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajā specifikācijā būvdarbu apjomu sarakstam atbilstoši darbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
4.3.5.Finanšu piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka ir ievērtējis visus materiālus un darbu veidus, t.sk. arī tos, kuri nav uzrādīti būvdarbu apjomos, bet nepieciešami tehniskajā specifikācijā uzrādīto remontdarbu izpildei. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.
No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai dokumentācijai, iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
5.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
6.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem (iepirkuma līguma projekts – 5.pielikumā).
6.2. Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz pēc šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā) minēto apstākļu esamības pārbaudes atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās un astotās daļas prasībām attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.
6.3. Pirms pretendentu atbilstības pārbaudes nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkumu komisija pārbauda, vai kāds no pretendentiem nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

6.4. Lai veiktu nolikuma 6.6.punktā minēto pārbaudi, iepirkumu komisija:

6.4.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

6.4.1.1.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.4.1.2.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

6.4.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.5.  Atkarībā no atbilstoši nolikuma 6.4.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

6.5.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

6.5.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

6.6 Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumu komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam par uzvarētāja noteikšanu iepirkumā. 

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkumu komisijas tiesības.
7.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. Labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. Pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5. Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.
7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.
7.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības.
8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi.
8.2.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Būvdarbu apmaksas nosacījumi
9.1. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc kārtējā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no pasūtītāja puses.
9.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas priekšapmaksa netiek paredzēta. 

Pielikumi:
1.pielikums. Tehniskā specifikācija . Būvdarbu apjomu saraksts.
1.1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā.  
2.pielikums. Iepriekšējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu saraksta forma.
3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksta (CV) forma.

4.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                             

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumā „ Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
(identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6)

	Pasūtītājs
	Maltas pagasta pārvalde

	Vispārbūvniecības darbi

Būves nosaukums: Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”
     Objekta adrese:          Skolas iela 25, Malta, Maltas pagasts,Rēzeknes novads



	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1.
	Ķieģeļu starpsienu demontāža
	m2
	17,5

	2.
	Grīdas flīžu seguma demontāža
	m2
	45

	3.
	Sienas flīžu apdares demontāža
	m2
	52

	4.
	Betona grīdas demontāža
	m2
	30,1

	5.
	Durvju bloku demontāža
	gb
	9

	6.
	Linoleja grīdu seguma demontāža
	m2
	112

	7.
	Sēdpodu un fajansa izlietņu demontāža
	gb
	13

	8.
	Ūdens un kanalizācijas iekšējo komunikāciju demontāža
	c/st
	16

	9.
	Apkures radiatoru demontāža - montāža
	gb
	2

	 
	radiators 11K5/1400
	gb
	2

	 
	radiatora pieslēguma k-ts
	k-ts
	2

	 
	montāžas materiāli
	k-ts
	2

	10.
	El.ūdenssildītāja demontāža-montāža
	gb
	2

	 
	PVC caurule 20x3,4 ar veidgabaliem
	m
	10

	 
	montāžas materiāli
	k-ts
	2

	11.
	Dienas gaismas gaismekļu demontāža
	c/st
	10

	12.
	Grīdas izlīdzināšana ar smilts-cementa javu
	m2
	32,9

	 
	Sakret BAM līdzinātājs
	maiss
	61

	13.
	Grīdu līdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu
	m2
	47,7

	 
	grunts UG
	l
	7

	 
	ST 8.01 pašizlīdzinošais maisījums
	kg
	500

	14.
	Grīdas hidroizolācijas izbūve tualešu telpā
	m2
	26,3

	 
	hidroizolācijas lenta Hidro Tape
	m
	30

	 
	hidroizolācija OAD
	kg
	15

	15.
	Sienu gruntēšana un apmešana ar cementa javu 15mm biezumā
	m2
	78,6

	 
	grunts UG
	l
	11

	 
	apmetuma java CLP( 40kg)
	m
	45

	16.
	Sienu apšūšana ar reģipsi pa metāla karkasu
	m2
	27,2

	 
	UD profils
	m
	19

	 
	CD profils
	m
	68

	 
	distanceri
	gb
	52

	 
	dībeļi KG/35
	gb
	140

	 
	reģipsis GKB1
	m2
	29,1

	 
	špaktele Uniflot
	kg
	24,3

	17.
	Krīta-kaļķa krāsojuma noņemšana no sienām un griestiem
	m2
	336,2

	18.
	Pamatnes gruntēšana
	m2
	336,2

	 
	Tiefgrunts
	l
	50,4

	19.
	Sienu izlīdzināšana ar Rotband
	m2
	29

	 
	apmetums Rotband
	kg
	160

	20.
	Sienu, ailmalu, griestu špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana
	m2
	375

	 
	Tiefgrunts
	l
	55,8

	 
	Kestonit LH špaktele
	kg
	375

	 
	Norģips špaktele
	kg
	180

	 
	hermētiķis akrila
	iep
	15

	 
	gruntskrāsa
	kg
	75

	 
	krāsa Titan Lux7
	kg
	30

	 
	krāsa Bindo20 tonēta
	kg
	60

	21.
	"Armstrong" tipa piekaramo griestu ierīkošana
	m2
	47,8

	22.
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm
	m2
	73,1

	 
	keramikas flīzes
	m2
	74,88

	 
	līme FK
	kg
	295

	 
	grunts UG
	l
	9,5

	 
	šuvju masa Kilto
	kg
	28

	 
	stūra līstes
	gb
	20

	23.
	Grīdas flīzēšana
	m2
	38,9

	 
	akmens masas flīzes
	m2
	40,7

	 
	līme FKE
	kg
	194,5

	 
	grunts UG
	l
	5,6

	 
	šuvju masa Kilto
	kg
	17

	24.
	Durvju bloku uzstādīšana ar piedurlīstu montāžu
	gb
	9

	 
	durvju bloks stiklots ar rokturi, slēdzeni, uzlikām
	k-ts
	9

	 
	montāžas putas
	bal
	6

	 
	stiprinājumi
	k-ts
	9

	 
	piedurlīstes
	k-ts
	18

	25.
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar OSB plātnēm
	m2
	112,4

	 
	OSB 6mm
	m2
	118,02

	 
	skrūves
	kg
	2,4

	26.
	Linolejas ieklāšana uz līmes kārtas ar grīdlīstu pielikšanu
	m2
	121,5

	 
	Homoģēnais, 43. nodilumizturības  klases linolejs 
	m2
	127,6

	 
	līme linolejam
	kg
	40


	 
	grīdlīstes ar veidgabaliem
	m
	89

	27.
	Sānkabīņu starpsienu montāža
	m2
	13,9

	28.
	Kanalizācijas stāvvada un cauruļvadu montāža
	m
	30

	 
	caurule dn110
	m
	19,5

	 
	veidgabali dn110
	gb
	22

	 
	caurule dn50
	m
	11

	 
	veidgabali dn50
	gb
	22

	 
	stiprinājumi
	k-ts
	2

	29.
	Aukstā un karstā ūdensvada cauruļvadu montāža
	m
	56

	 
	caurule 25x4,2
	m
	22

	 
	caurule 20x3,4
	m
	35

	 
	metināmie veidgabali
	gb
	54

	 
	amerikanka
	gb
	14

	 
	lodveida krāns dn25
	gb
	2

	 
	termostats jaucējkrānam
	gb
	2

	 
	dekoratīvais lodveida ventīlis dn15
	gb
	18

	 
	montāžas materiāli
	k-ts
	2

	30.
	Tērauda mazgājamā galda montāža
	gb
	2

	 
	nerusējošā tērauda mazg.galds 1200x600x800
	gb
	2

	 
	jaucējkrāns
	gb
	2

	 
	sifons
	gb
	2

	31.
	Tērauda sēdvannas ar jaucējkrānu montāža
	k-ts
	2

	 
	sēdvanna tērauda
	gb
	2

	 
	sifons
	gb
	2

	 
	dušas jaucējkrāns
	gb
	2

	 
	lokanais pievads
	gb
	4

	32.
	WC sēdpodu montāža
	gb
	6

	 
	WC sēdpods
	gb
	1

	 
	Bembi bērnu konpaktpods
	gb
	5

	 
	WC Excentrs
	gb
	6

	 
	lokanais pievads
	gb
	6

	 
	stiprinājumi
	k-ts
	6

	33.
	Fajansa izlietņu ar krānu montāža
	gb
	11

	 
	fajansa izlietne
	gb
	11

	 
	izlietnes skapītis
	gb
	2

	 
	izlietnes krāns
	gb
	11

	 
	sifons
	gb
	11

	 
	lokanais pievads
	gb
	11

	 
	stiprinājumi
	k-ts
	11

	34.
	Iekšējas el.instalācijas remonts
	c/st
	26

	 
	kabelis 3x2,5
	m
	30

	 
	kabelis 3x1,5
	m
	50

	 
	penālis 15x15
	gb
	9

	 
	el.slēdzis
	gb
	11

	 
	el.kontakts
	gb
	12

	 
	montāžas materiāli
	k-ts
	2

	35.
	Gaismas ķermeņu montāža
	gb
	39

	 
	dienas gaismas armatūras 4x18
	gb
	32

	 
	dienas gaismas armatūras 2x18
	gb
	7

	 
	dienas gaismas spuldzes 18WT
	gb
	142

	 
	montāžas materiāli
	k-ts
	1

	36.
	Alumīnija torņa h-2,0m noma
	diena
	24

	37.
	Būvgružu izvešana, iekraušana un utilizācija
	tn
	10


Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesīgi veikt objekta apskati, iepriekš vienojoties par ierašanās dienu un laiku. Kontaktpersona: Anastasija Sevostjanova tālr. 29640552.
1.1.pielikums

pieteikums dalībai  iepirkumā

„ Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
identifikācijas Nr. rnp MPP 2016/6 
	Informācija par pretendentu
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	PVN maksātāja reģistrācijas

numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Interneta vietne:
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Pretendents “ pretendenta nosaukums”  ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „ Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas: 
a) veikt Nolikumā noteiktos būvdarbus saskaņā ar Nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju par kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN) EUR <summa> (<summa vārdiem>), PVN 21% – EUR <summa> (<summa vārdiem>). Kopējā līgumcena ar PVN – EUR <summa> (<summa vārdiem>),

b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)  







z.v.

2.pielikums

Iepriekšējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu 
SARAKSTS
	Būvdarbu pasūtītājs
(nosakums, adrese)
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms  (EUR)
	Darbu izpildes termiņš 


	Darbu izpildes vieta (adrese)


	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms
 (% no kopējā apjoma)

	1…….
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

1. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.
2. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.

<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>

3.pielikums

BŪVDARBU VADĪTĀJA
kvalifikācijas un pieredzes apraksts

(CV)

	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Izglītība
	

	Pašreizējais amats
	

	Uzņēmumā nostrādātie gadi
	

	Galvenā kvalifikācija
	


Informācija par pieredzi:

	Laiks (no … līdz …)
	Uzņēmums, amats
	Īss pieredzes apraksts (būvobjekta nosaukums, būves veids, būvdarbu apjoms (EUR) u.c. ziņas)

	
	
	

	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un pieredzi.

Apņemos 

	no
	līdz

	Iepirkuma Līguma slēgšanas
	<perioda beigas>


saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu piedalīties Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” remontdarbu veikšanā kā būvdarbu vadītājs gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6). 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „ Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš” 
 (identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6)

	 Nosaukums
	Kopējā piedāvājuma cena (EUR), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)

	Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”  
	  

	PVN (21%) summa (EUR)
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
	


<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>

5.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _________
Rēzeknes novada Maltā


                                       
2016.gada _______________
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449, pārvaldes vadītāja Vitālija Skudras  personā, kura rīkojas saskaņā ar pārvaldes Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzīta pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <personas, kura ir tiesīga parakstīt līgumu izraudzīta pretendenta vārdā, amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums, ar kuru piešķirtas līguma slēgšanas tiesības>, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „ Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš” (identifikācijas Nr.RNP MPP 2016/6), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Buvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).

2.  Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu līdz 2016. gada 25. jūlijam no Līguma noslēgšanas veikt remontdarbus Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu sarakstu.

2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Būvdarbu veicēja Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 – Būvdarbu veicēja Finanšu piedāvājums.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības.
4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri paredzēti tehniskajā specifikācijā un apliecinājuma kartē, arī tie, kas nav norādīti būvdarbu apjomos, bet kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprinātajiem būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas. 

5.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2016. gada 25.jūlijam.
5.4. Ja Darbu veikšanas procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.6. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar Darbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības;
6.2.2. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktas tiesības.

7. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:

7.1.1. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

7.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.3.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu izpildi;

7.1.4. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 

7.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.10. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

7.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.12. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;
7.1.13. Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, aizsargāt saglabājamos vai izbūvētos grīdu, sienu un griestu segumus;

7.1.14. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.15. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības; 
7.1.16. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektācija

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.  

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.

9.2. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

10. Garantija

 10.1. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <gadu skaits> gadi no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

10.3.Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.4. Ja Būvdarbu veicējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.Darbu nodošana notiek katru mēnesi. Pirms Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta to vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. 

11.2.Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 
11.4. Pēc fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic Būvobjekta pieņemšanu, parakstot attiecīgu Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu, pēc kā informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot MK noteikumu Nr.529 „ Ēku būvnoteikumi” 8.punktā paredzētos dokumentus būvvaldē. Būvvalde 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atbilstošu dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja veic Būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi attiecīgajos dokumentos.

11.5. Ja būvvalde, veicot Būvobjekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā Pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, nosaka termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

11.6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina būvvaldes noteiktajā termiņā veikt būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanu, saskaņā ar būvvaldes lēmumu. Pēc būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanas tiek veikta atkārtota fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana, atkārtoti sastādot un parakstot Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.7. Pēc būvvaldes lēmuma par konstatēto nepilnību novēršanu izpildes Pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja lēmumā norādītie trūkumi ir pilnībā novērsti, būvvalde par to veic atzīmi attiecīgajos dokumemntos.

11.8. Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu veikšanas kārtība

12.1.Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.

12.2.Galīgais norēķins (gala maksājums) tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā. 

13. Līguma grozījumi

13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt nebūtiskus grozījumus Līgumā. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.
13.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.

14. Līgumsods

14.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.1.-12.2.punktos noteiktajos termiņos, tas maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma izbeigšana

15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvdarbu veicējam rakstveida paziņojumu par saistību nepildīšanu, izbeigt Līgumu, ja:

15.2.1.Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs    3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

15.2.2.Būvdarbu veicējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Nepārvarama vara

16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumu neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma izbeigšanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

16.2. Līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi. 

16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 

16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas

17.1.
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums. 

18. Strīdu atrisināšanas kārtība

18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvdarbu veicēja.

19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu. 

20. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
BŪVDARBU VEICĒJS:

	Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000048449
Skolas ielā 24, Malta, 
Rēzeknes novads, LV-4630
AS „Swedbank”

LV03HABA0551031900644
HABALV22
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