Iepirkuma „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” (identifikācijas Nr. RNP MPP  2016/5) nolikums

Iepirkuma „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” (identifikācijas Nr. RNP MPP  2016/5) nolikums


APSTIPRINĀTS

 iepirkumu komisijas

2016.gada 12.aprīļa sēdē
(protokols Nr.5)
IEPIRKUMA 
(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”
(identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5)

NOLIKUMS

Rēzeknes novada Maltas  pagastā
 2016.

SATURS
1. Vispārīgā informācija …………………………………………………………......................... 3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu ………………………………………........................... 4
3. Prasības pretendentiem ……………………………………………………….......................... 4
4. Iesniedzamie dokumenti ………………………………………………………........................ 5
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji ……………………............................6
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība ………………………………………........................... 6 
7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi …………………………………........................... 7
8. Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………......................... 8
9. Būvdarbu apmaksas nosacījumi ................................................................................................. 8
Pielikumi: 
1.pielikums. Tehniskā specifikācija.Būvdarbu apjomu saraksts …………………………………9
1.1. pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā……………………………………………………15
2.pielikums. Iepriekšējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu saraksta
                    forma ……………………………………………………………………………….16
3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksta (CV) forma ……………. 17 

4.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma ……………………………….………………………18
5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts ………………………………….……………………..19
6.pielikums Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu saraksts ……………………..25
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNP MPP 2016/5
1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas  pagasta pārvalde. 
1.2.1.Pasūtītāja rekvizīti: 


	Adrese
	Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

	Reģistrācijas Nr.
	90000048449

	Tālr./Fakss

	64634368; 64621401

	e-pasta adrese
	 info@malta.lv 

	Darba laiks
	Darba dienās no plkst 8-00 līdz 17-00


1.2.2.Kontaktpersona – Jeļena Šņukute, tālr. 26339523, zvanīt darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, e-pasta adrese: Jelena.Snukute@malta.lv  
1.3. Iepirkuma priekšmets:  Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts). Tehniskā specifikācija ( šī nolikuma 1.pielikums). 
1.4. Līguma izpildes vieta: Maltas pagasta bibliotēka,  Stacijas ielā 24, Maltā, Rēzeknes novadā.
1.5. Līguma izpildes termiņš – no līguma slēgšanas līdz 2016. gada 10. augustam
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.


1.6.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.maijam plkst.10.00 Maltas pagasta pārvaldē pēc adreses: Skolas ieā 24, Malta, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi pagasta pārvaldē darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura jānorāda:  

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· Piedāvājums iepirkumā “Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”, identifikācijas Nr. RNP MPP 2015/5; neatvērt līdz 2016.gada 5. maijam plkst.10.00.
1.7.2.Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

1.7.2.1.pretendenta atlases dokumentiem;
1.7.2.2.tehniskā piedāvājuma;
1.7.2.3.finanšu piedāvājuma.
1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, ievietojot 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 
1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.6.Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. 
1.7.7.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.8.Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.9.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7.10. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

1.8. Cita informācija.
1.8.1. Ar iepirkuma nolikumu un visiem tā pielikumiem pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes mājaslapā internetā www.malta.lv sadaļā “Iepirkumi”.
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma nolikumā ietvertos noteikumus.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi, Stacijas ielā 24, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, atbilstoši apjomu sarakstam Tehnsikajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums).
3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem:

3.1.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.1.2.ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.1..3.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

3.1.2 Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 22.panta prasībām.
3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) ir pieredze telpu remontdarbu veikšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes būvobjektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze sabiedrisko ēku remontdarbos ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.

3.2.2.Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze būvdarbu darbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze būvdarbu vadīšanā sabiedrisko ēku remontdarbos ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.

3.2.3.Remontdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.4.Pretendents nodrošina ēkas remontdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīta vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katra personu grupas dalībnieka atbildības apjomu. (pieteikuma forma – nolikuma 1.1.pielikums). 

4.1.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja pretendents nav reģistrēts Latvijā.
4.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus. 

4.1.4.Pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu saraksts (norādot būvobjektus, līgumcenu, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un plānotajā laika periodā pabeigti). Saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam pievieno atsauksmes no pasūtītājiem par būvdarbu kvalitāti vismaz 2 (divos) līdzīgas nozīmes pabeigtajos būvobjektos.
4.1.5.Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV) atbilstoši nolikuma 3.pielikumam un apliecinājums, ka darbu vadītājs veiks būvdarbu vadību, saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”.
4.1.6.Informācija par remontdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām.
4.1.7.Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un iekārtu saraksts, atbilstoši nolikuma 3.2.4.punkta prasībām.
4.1.8.Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.
4.1.9.Nolikuma 4.1.2.-4.1.4.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai  personālsabiedrības  (līgumsabiedrības) kā  pretendenta dalībniekiem.  

4.1.10.Nolikuma 4.1.2.-4.1.5.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstam. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.1.1.izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem);
4.2.1.2.apliecinājumu par piedāvāto remontdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem;
4.2.1.3.pretendenta piedāvātos garantijas noteikumus;
4.2.1.4.apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai attiecīgi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kas ir derīga visā līguma izpildes laikā un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
 4.2.2.Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
4.3. Finanšu piedāvājums. 
4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 4.pielikums), pievienojot saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 01.jūlija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) prasībām sastādītās tāmes. 
4.3.2.Tāmēs jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām un paredzot arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumus, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumus, būvorganizācijas virsizdevumus, peļņu un nodokļus.
4.3.3.Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.
4.3.4.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajā specifikācijā būvdarbu apjomu sarakstam atbilstoši darbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
4.3.5.Finanšu piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka ir ievērtējis visus materiālus un darbu veidus, t.sk. arī tos, kuri nav uzrādīti būvdarbu apjomos, bet nepieciešami tehniskajā specifikācijā uzrādīto remontdarbu izpildei. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.
No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai dokumentācijai, iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
5.2. Finanšu līdzekļu nepietiekamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt izpildāmo 
       būvdarbu apjomus atbilstoši nolikuma 6.pielikumam.  
5.3. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
6.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem (iepirkuma līguma projekts – 5.pielikumā).
6.2. Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz pēc šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā) minēto apstākļu esamības pārbaudes atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās un astotās daļas prasībām attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.
6.3. Pirms pretendentu atbilstības pārbaudes nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkumu komisija pārbauda, vai kāds no pretendentiem nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

6.4. Lai veiktu nolikuma 6.6.punktā minēto pārbaudi, iepirkumu komisija:

6.4.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

6.4.1.1.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.4.1.2.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

6.4.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.5.  Atkarībā no atbilstoši nolikuma 6.4.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

6.5.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

6.5.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

6.6 Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumu komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam par uzvarētāja noteikšanu iepirkumā. 

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkumu komisijas tiesības.
7.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2.Labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3.Pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5.Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.
7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.
7.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības.
8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi.
8.2.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Būvdarbu apmaksas nosacījumi
9.1. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc kārtējā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no pasūtītāja puses.
9.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas priekšapmaksa netiek paredzēta. 

Pielikumi:
1.pielikums. Tehniskā specifikācija . Būvdarbu apjomu saraksts.
1.1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā.  
2.pielikums. Iepriekšējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu saraksta forma.
3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksta (CV) forma.

4.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

6.pielikums Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu saraksts.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                             

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumā „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”

(identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5)

	Pasūtītājs
	Maltas pagasta pārvalde

	Vispārbūvniecības darbi

Būves nosaukums

Maltas bibliotēka

Objekta adrese

Stacijas iela 24, Malta, Rēzeknes novads

Nr.p.k

Darba nosaukums

Mērv.

Daudz.

1.
1.stāvs 
1.1.

Piekārto  griestu  demontāža

m2

178

Darba algas

m2

53,4

Mehanizācija

m/st

17,8

1.2.

Griestu  vecā  apmetuma  noņemšana

m2

41

Darba algas

h

20,5

1.3.

Koka  starpsienu  demontāža

m2

16

Darba algas

h

9,6

Mehanizācija

m/st

0,16

1.4.

Dēļu  noņemšana  no  sienām  (Telpā  Nr.8)

m2

10,9

Darba algas

h

2,18

Mehanizācija

m/st

0,545

1.5.

Durvju  bloku  ar  aplodām  demontāža

m2

17

Darba algas

h

10,2

Mehanizācija

m/st

0,17

1.6.

Ailu  koka  aplodu  demontāža

m2

9

Darba algas

h

2,7

Mehanizācija

m/st

0,09

1.7.

Tapešu  noplēšana  no  sienām  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

80

Darba algas

h

12

1.8.

Grīdlīstu  noņemšana

m

113

Darba algas

h

3,39

Mehanizācija

m/st

1,13

1.9.

Sienu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

80

Darba algas

h

64

Rotband

kg

400

Tiefengrund

l

12

Smilšpapīrs

m2

4

1.10.

Sienu  un  ailu  malu  apšuvums  ar  ģipškartona  GKB  loksnēm  uz  metāla  karkasa  (piem. Knauf)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

289

Darba algas

h

722,5

CW profils

m

635,8

UW profils

m

289

U skava

gb.

473,96

Stūra elements

m

722,5

Dībeli

gb.

578

Amortizējošā  lenta

m

589,56

Šuvju  siets

m

751,4

Šuvju  tepe

kg

173,4

Ģipškartons GKB

m2

612,68

Skrūves

gb.

5780

Mehanizācija

m/st

28,9

1.11.

Ģipškartona sienu šuvju špaktelēšana  (piem. Knauf Uniflott), gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

289

Darba algas

h

144,5

Špaktele Uniflott

kg

72,25

Tiefengrund

l

28,9

Smilšpapīrs

m2

14,45

1.12.

Sienu un  ailu  malu  krāsošana ar  lateksa  krāsu  (piem. Bindo 7)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

369

Darba algas

h

184,5

Akrila lateksa krāsa

m2

147,6

1.13.

Sienu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpā Nr. 7)

m2

57

Darba algas

h

45,6

Rotband

kg

285

Tiefengrund

l

5,7

Smilšpapīrs

m2

2,85

1.14.

Sienu  un  kāpņu  (apakšējo  daļu)  aplīmēšana  ar   ģipškartona   GKB  loksnēm  (Telpā Nr.7)

m2

15

Darba algas

h

12

Ģipškartona GKB loksne

m2

15,9

Līme

kg

37,5

1.15.

Ailas  (virs  durvīm)  aizdare  ar  ģipškartona  GKB  loksnēm  uz  metāla  profila  karkasa  un  minerālvates  pildījumu  (Telpā Nr. 3)

m2

1,3

Darba algas

h

3,25

CW  profils

m

2,86

UW

m

1,3

U skava

gb.

2,132

Stūra  elements

m

3,25

Dībeli

gb.

2,6

Amortizējošā  lenta

m

1,3

Šuvju  siets

m

3,38

Šuvju  tepe

kg

0,78

Ģipškartons  GKB

m2

2,756

Minerālvate

m2

1,3

Skrūves

gb.

26

Mehanizācija

m/st

0,13

1.16.

Ģipškartona šuvju špaktelēšana (piem. Knauf Uniflott), gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpā Nr. 7)

m2

15

Darba algas

h

7,5

Špaktele Uniflott

kg

3,75

Tiefengrund

l

2,25

Smilšpapīrs

m2

0,75

1.17.

Sienu un ailu malu krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 7)  (Telpā Nr. 7)

m2

72

Darba algas

h

36

Akrila lateksa krāsa

m2

28,8

1.18.

Sienu vecā krāsojuma noņemšana, apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tifengrund)  un krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 7)  (Telpās Nr. 9, 10)

m2

32

Darba algas

h

25,6

Rotband

kg

160

Tifengrund

l

4,8

Smilšpapīrs

m2

1,6

Lateksa krāsa

m2

12,8

1.19.

Griestu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpas Nr.7, 8, 9, 10)

m2

41

Darba algas

h

32,8

Rotband

kg

205

Tiefengrund

l

6,15

Smilšpapīrs

m2

2,05

1.20.

Griestu krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 3)  (Telpās Nr. 7, 8, 9, 10)

m2

41

Darba algas

h

20,5

Akrila lateksa krāsa

m2

16,4

1.21.

Piekārto griestu 600x600 mm (piem.)
m2

178

Darba algas

h

356

Piekārtie  griesti

m2

186,9

Piekares  detaļu  komplekts

m2

178

1.22.

Alumīnija   konstrukcijas  ārējo  durvju  bloku,  baltā  krāsā,  trīskāršā  stikla  pakete   ar  4 mm stikliem,  stiklu  selektīvo  pārklājumu,  ar  stikla  pakešu  siltumcaurlaidības  koef.  U < 1,0w/m2k,   montāža  ar  rokturiem,  eņģēm,  slēdzeni,  automatisko  durvju  aizvērēju

m2

5,13

Darba algas

h

21,546

Alumīnija durvju bloks  ar  paķetstiklojumu

m2

5,13

Pašaizveres mehanisms

kpl.

1

Celtniecības  putas

bal.

2,565

1.23.

Koka,  finierētu  iekšdurvju  bloku  montāža  ar  rokturiem,  eņgēm,  slēdzeni

m2

12,54

Darba algas

h

52,668

Finierētas  iekšdurvju  bloks

m2

12,54

1.24.

OSB  plāksnes  12 mm   biezumā  ieklāšana  grīdām

m2

230

Darba algas

h

69

OSB  plātne 12  mm

m2

232,3

Stiprinājumi

gb.

1380

1.25.

Grīdas iesegšana ar homogēno  PVC  linoleju  2 mm  (piem.

m2

230

Darba algas

h

184

Homoģēnais, 43. nodilumizturības  klases   linolejs

m2

230

Linoleja  līme

kg

57,5

Grīdlīstes

m

253

1.26.

Luminiscēnto  gaismekļu  4x18  uzstādīšana  (Telpās Nr. 4, 7)

gb.

4

Darba algas

h

6

Luminiscētas gaismeklis

gb.

4

Papildmaterišli

kpl.

4

1.27.

Alumīnija  leņķprofilu  50x25x2  uzstādīšana  ailu  malu  apdarei

m

67

Darba algas

h

20,1

Alumīnija leņķprofils

m

67

2.

2. stāvs

2.1.

Piekārto  griestu  demontāža

m2

218

Darba algas

m2

65,4

Mehanizācija

m/st

21,8

2.2.

Durvju  bloku  ar  aplodām  demontāža

m2

3,6

Darba algas

h

2,16

Mehanizācija

m/st

0,036

2.3.

Ailu  koka  aplodu  demontāža

m2

10

Darba algas

h

3

Mehanizācija

m/st

0,1

2.4.

Tapešu  noplēšana  no  sienām  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5)

m2

125

Darba algas

h

18,75

2.5.

Grīdlīstu  noņemšana

m

110

Darba algas

h

3,3

Mehanizācija

m/st

1,1

2.6.

Sienu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

125

Darba algas

h

100

Rotband

kg

625

Tiefengrund

l

18,75

Smilšpapīrs

m2

6,25

2.7.

Sienu  un  ailu  malu  apšuvums  ar  ģipškartona  GKB  loksnēm  uz  metāla  karkasa  (piem. Knauf)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

196

Darba algas

h

490

CW profils

m

431,2

UW profils

m

196

U skava

gb.

321,44

Stūra elements

m

490

Dībeli

gb.

392

Amortizējošā  lenta

m

399,84

Šuvju  siets

m

509,6

Šuvju  tepe

kg

117,6

Ģipškartons GKB

m2

211,68

Skrūves

gb.

3920

Mehanizācija

m/st

19,6

2.8.

Ģipškartona sienu šuvju špaktelēšana (piem. Knauf Uniflott), gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

196

Darba algas

h

98

Špaktele Uniflott

kg

49

Tiefengrund

l

19,6

Smilšpapīrs

m2

9,8

2.9.

Sienu un ailu malu krāsošana ar lateksa krāsu  (piem. Bindo 7)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

m2

321

Darba algas

h

160,5

Akrila lateksa krāsa

m2

128,4

2.10.

Piekārto griestu 600x600 mm (piem.)
m2

218

Darba algas

h

436

Piekārtie  griesti

m2

228,9

Piekares  detaļu  komplekts

m2

218

2.11.

Koka,  finierētu  iekšdurvju  bloku  montāža  ar  rokturiem,  eņgēm,  slēdzeni

m2

2,4

Darba algas

h

10,08

Finierētas  iekšdurvju  bloks

m2

2,4

2.12.

Esošo  koka  grīdu  ēvelēšana (nepiecešamības  gadījumā)

m2

100

Darba algas

h

10

Mehanizācija

m/st

1

2.13.

OSB  plāksnes  12 mm   biezumā  ieklāšana   grīdām

m2

225

Darba algas

h

67,5

OSB  plātne 12  mm

m2

227,25

Stiprinājumi

gb.

1350

2.14.

Grīdu iesegšana ar   homogēno PVC linoleju 2 mm (piem.)
m2

225

Darba algas

h

180

Homoģēnais   linolejs

m2

225

Linoleja  līme

kg

56,25

Grīdlīstes

m

247,5

2.15.

Luminiscēnto  gaismekļu  4x18  uzstādīšana  (Telpā Nr.6)

gb.

4

Darba algas

h

6

Luminiscētas gaismeklis

gb.

4

Papildmateriāli

kpl.

4

2.16.

Alumīnija  leņķprofilu  50x25x2  uzstādīšana  ailu  malu  apdarei

m

65

Darba algas

h

19,5

Alumīnija leņķprofils

m

65

3.

Kāpņu  remonts

3.1.

Pakapienu  seguma  noņemšana

m2

30

Darba algas

h

6

3.2.

Koka  margu  slīpēšana

m2

3

Darba algas

h

3,6

Mehanizācija

m/st

0,06

3.3.

Krāsas  noņemšana  no  kāpnēm

m2

13

Darba algas

h

2,6

Mehanizācija

m/st

1,3

3.4.

Pakāpienu  un  kāpņu  laukumu  apšuvums  ar  laminēto  saplāksni   10 mm  biezumā

m2

12

Darba algas

h

16,8

Lamenētais saplāksnis

m2

12

Stiprinājumi

kg

2,4

3.5.

Metāla stūra profilu 20x25 mm (piem. Cezar LSW)  uzstādīšana

m

30

Darba algas

h

9

Metāla  stūra  profils

m

30

Stiprinājumi

gb.

120

3.6.

Kāpņu  esošo  koka  konstrukciju  krāsošana  ar  eļļas  krāsu

m2

13

Darba algas

h

9,1

Eļļas krāsa

kg

2,6

4.

Dažādi  darbi

4.1.

Būvgrūžu   savākšana,  iekraušana  autotransportā   un  aizvešana   uz  izgāztuvi

m3

22

Darba algas

h

11

Mehanizācija

m/st

6,6

4.2.

Būvgrūžu    utilizācija

m3

22

Būvgrūžu   utilizācija

m3

22

Kopā

Transporta izdevumi (%)

Būvorganizācijas virsizdevumi (t.sk. darba aizsardzība) (%)

Peļņa (%)

Darba devēja sociālais noduklis (23,59%)

Starpsumma

PVN (21%)

Pavisam kopā




Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesīgi veikt objekta apskati, iepriekš vienojoties par ierašanās dienu un laiku. Kontaktpersona: Ērika Grigorjeva tālr. 26115508
1.1.pielikums

pieteikums dalībai  iepirkumā

„Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”, 

identifikācijas Nr. rnp MPP 2016/5 
	Informācija par pretendentu
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	PVN maksātāja reģistrācijas

numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Interneta vietne:
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Pretendents “ pretendenta nosaukums”  ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”, identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas: 
a) veikt Nolikumā noteiktos būvdarbus saskaņā ar Nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju par kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN) EUR <summa> (<summa vārdiem>), PVN 21% – EUR <summa> (<summa vārdiem>). Kopējā līgumcena ar PVN – EUR <summa> (<summa vārdiem>),

b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)  







z.v.

2.pielikums

Iepriekšējo piecu gadu laikā (2011.-2015.gadā) veikto būvdarbu 
SARAKSTS
	Būvdarbu pasūtītājs
(nosakums, adrese)
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms  (EUR)
	Darbu izpildes termiņš 


	Darbu izpildes vieta (adrese)


	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms
 (% no kopējā apjoma)

	1…….
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

1. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.
2. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.

<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>

3.pielikums

BŪVDARBU VADĪTĀJA
kvalifikācijas un pieredzes apraksts

(CV)

	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Izglītība
	

	Pašreizējais amats
	

	Uzņēmumā nostrādātie gadi
	

	Galvenā kvalifikācija
	


Informācija par pieredzi:

	Laiks (no … līdz …)
	Uzņēmums, amats
	Īss pieredzes apraksts (būvobjekta nosaukums, būves veids, būvdarbu apjoms (EUR) u.c. ziņas)

	
	
	

	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un pieredzi.

Apņemos 

	no
	līdz

	Iepirkuma Līguma slēgšanas
	<perioda beigas>


saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu piedalīties Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbu veikšanā kā būvdarbu vadītājs gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5). 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi”
 (identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5)

	 Nosaukums
	Kopējā piedāvājuma cena (EUR), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)

	Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi
	  

	PVN (21%) summa (EUR)
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
	


<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>

5.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _________
Rēzeknes novada Maltā


                                       
2016.gada _______________
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449, pārvaldes vadītāja Vitālija Skudras  personā, kura rīkojas saskaņā ar pārvaldes Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzīta pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <personas, kura ir tiesīga parakstīt līgumu izraudzīta pretendenta vārdā, amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums, ar kuru piešķirtas līguma slēgšanas tiesības>, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” (identifikācijas Nr.RNP MPP 2016/5), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Buvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).

2.  Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu līdz 2016. gada 10. augustam no Līguma noslēgšanas veikt Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbus, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu sarakstu.

2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Būvdarbu veicēja Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 – Būvdarbu veicēja Finanšu piedāvājums.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības.
4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri paredzēti tehniskajā specifikācijā un apliecinājuma kartē , arī tie, kas nav norādīti būvdarbu apjomos, bet kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprinātajiem būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas. 

5.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2016. gada 10. augustam.
5.4. Ja Darbu veikšanas procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.6. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar Darbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības;
6.2.2. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktas tiesības;
6.2.3. finanšu līdzekļu nepietiekamības gadījumā samazināt izpildāmo būvdarbu apjomus atbilstoši Līgumam pievienotajam sarakstam (iepirkuma nolikuma 6. pielikums), veicot attiecīgus grozījumus Līgumā. 

7. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:

7.1.1. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

7.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.3.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu izpildi;

7.1.4. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 

7.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.10. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

7.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.12. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;
7.1.13. Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, aizsargāt saglabājamos vai izbūvētos grīdu, sienu un griestu segumus;

7.1.14. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.15. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības; 
7.1.16. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektācija

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.  

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.

9.2. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

10. Garantija

 10.1. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <gadu skaits> gadi no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

10.3.Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.4. Ja Būvdarbu veicējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.Darbu nodošana notiek katru mēnesi. Pirms Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta to vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. 

11.2.Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 
11.4. Pēc fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic Būvobjekta pieņemšanu, parakstot attiecīgu Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu, pēc kā informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot MK noteikumu Nr.529 „ Ēku būvnoteikumi” 8.punktā paredzētos dokumentus būvvaldē. Būvvalde 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atbilstošu dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja veic Būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi attiecīgajos dokumentos.

11.5. Ja būvvalde, veicot Būvobjekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā Pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, nosaka termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

11.6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina būvvaldes noteiktajā termiņā veikt būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanu, saskaņā ar būvvaldes lēmumu. Pēc būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanas tiek veikta atkārtota fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana, atkārtoti sastādot un parakstot Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.7. Pēc būvvaldes lēmuma par konstatēto nepilnību novēršanu izpildes Pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja lēmumā norādītie trūkumi ir pilnībā novērsti, būvvalde par to veic atzīmi attiecīgajos dokumemntos.

11.8. Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu veikšanas kārtība

12.1.Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.

12.2.Galīgais norēķins (gala maksājums) tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā. 

13. Līguma grozījumi

13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt nebūtiskus grozījumus Līgumā. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.
13.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.

14. Līgumsods

14.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.1.-12.2.punktos noteiktajos termiņos, tas maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma izbeigšana

15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvdarbu veicējam rakstveida paziņojumu par saistību nepildīšanu, izbeigt Līgumu, ja:

15.2.1.Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs    3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

15.2.2.Būvdarbu veicējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Nepārvarama vara

16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumu neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma izbeigšanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

16.2. Līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi. 

16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 

16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas

17.1.
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums. 

18. Strīdu atrisināšanas kārtība

18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvdarbu veicēja.

19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu. 

20. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
BŪVDARBU VEICĒJS:

	Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000048449
Skolas ielā 24, Malta, 
Rēzeknes novads, LV-4630
AS „Swedbank”

LV03HABA0551031900644
HABALV22


	  <Būvdarbu veicēja nosaukums>

  reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>

  <juridiskā adrese>

  <bankas nosaukums>

  <konta numurs>

  <bankas kods>

	________________________ 

V.Skudra
z.v.


	____________________________

<paraksta atšifrējums>

z.v.


6.pielikums

Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu 

SARAKSTS

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1.
	1.stāvs 
	
	

	1.1.
	Piekārto  griestu  demontāža
	m2
	178

	
	Darba algas
	m2
	53,4

	
	Mehanizācija
	m/st
	17,8

	1.2.
	Griestu  vecā  apmetuma  noņemšana
	m2
	41

	
	Darba algas
	h
	20,5

	1.3.
	Koka  starpsienu  demontāža
	m2
	16

	
	Darba algas
	h
	9,6

	
	Mehanizācija
	m/st
	0,16

	1.4.
	Dēļu  noņemšana  no  sienām  (Telpā  Nr.8)
	m2
	10,9

	
	Darba algas
	h
	2,18

	
	Mehanizācija
	m/st
	0,545

	1.5.
	Durvju  bloku  ar  aplodām  demontāža
	m2
	17

	
	Darba algas
	h
	10,2

	
	Mehanizācija
	m/st
	0,17

	1.6.
	Ailu  koka  aplodu  demontāža
	m2
	9

	
	Darba algas
	h
	2,7

	
	Mehanizācija
	m/st
	0,09

	1.7.
	Tapešu  noplēšana  no  sienām  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6)
	m2
	80

	
	Darba algas
	h
	12

	1.8.
	Grīdlīstu  noņemšana
	m
	113

	
	Darba algas
	h
	3,39

	
	Mehanizācija
	m/st
	1,13

	1.9.
	Sienu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6)
	m2
	80

	
	Darba algas
	h
	64

	
	Rotband
	kg
	400

	
	Tiefengrund
	l
	12

	
	Smilšpapīrs
	m2
	4

	1.10.
	Sienu  un  ailu  malu  apšuvums  ar  ģipškartona  GKB  loksnēm  uz  metāla  karkasa  (piem. Knauf)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	m2
	289

	
	Darba algas
	h
	722,5

	
	CW profils
	m
	635,8

	
	UW profils
	m
	289

	
	U skava
	gb.
	473,96

	
	Stūra elements
	m
	722,5

	
	Dībeli
	gb.
	578

	
	Amortizējošā  lenta
	m
	589,56

	
	Šuvju  siets
	m
	751,4

	
	Šuvju  tepe
	kg
	173,4

	
	Ģipškartons GKB
	m2
	612,68

	
	Skrūves
	gb.
	5780

	
	Mehanizācija
	m/st
	28,9

	1.11.
	Ģipškartona sienu šuvju špaktelēšana  (piem. Knauf Uniflott), gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	m2
	289

	
	Darba algas
	h
	144,5

	
	Špaktele Uniflott
	kg
	72,25

	
	Tiefengrund
	l
	28,9

	
	Smilšpapīrs
	m2
	14,45

	1.12.
	Sienu un  ailu  malu  krāsošana ar  lateksa  krāsu  (piem. Bindo 7)  (Telpās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	m2
	369

	
	Darba algas
	h
	184,5

	
	Akrila lateksa krāsa
	m2
	147,6

	1.13.
	Sienu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpā Nr. 7)
	m2
	57

	
	Darba algas
	h
	45,6

	
	Rotband
	kg
	285

	
	Tiefengrund
	l
	5,7

	
	Smilšpapīrs
	m2
	2,85

	1.14.
	Sienu  un  kāpņu  (apakšējo  daļu)  aplīmēšana  ar   ģipškartona   GKB  loksnēm  (Telpā Nr.7)
	m2
	15

	
	Darba algas
	h
	12

	
	Ģipškartona GKB loksne
	m2
	15,9

	
	Līme
	kg
	37,5

	1.15.
	Ailas  (virs  durvīm)  aizdare  ar  ģipškartona  GKB  loksnēm  uz  metāla  profila  karkasa  un  minerālvates  pildījumu  (Telpā Nr. 3)
	m2
	1,3

	
	Darba algas
	h
	3,25

	
	CW  profils
	m
	2,86

	
	UW
	m
	1,3

	
	U skava
	gb.
	2,132

	
	Stūra  elements
	m
	3,25

	
	Dībeli
	gb.
	2,6

	
	Amortizējošā  lenta
	m
	1,3

	
	Šuvju  siets
	m
	3,38

	
	Šuvju  tepe
	kg
	0,78

	
	Ģipškartons  GKB
	m2
	2,756

	
	Minerālvate
	m2
	1,3

	
	Skrūves
	gb.
	26

	
	Mehanizācija
	m/st
	0,13

	1.16.
	Ģipškartona šuvju špaktelēšana (piem. Knauf Uniflott), gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpā Nr. 7)
	m2
	15

	
	Darba algas
	h
	7,5

	
	Špaktele Uniflott
	kg
	3,75

	
	Tiefengrund
	l
	2,25

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0,75

	1.17.
	Sienu un ailu malu krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 7)  (Telpā Nr. 7)
	m2
	72

	
	Darba algas
	h
	36

	
	Akrila lateksa krāsa
	m2
	28,8

	1.18.
	Sienu vecā krāsojuma noņemšana, apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tifengrund)  un krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 7)  (Telpās Nr. 9, 10)
	m2
	32

	
	Darba algas
	h
	25,6

	
	Rotband
	kg
	160

	
	Tifengrund
	l
	4,8

	
	Smilšpapīrs
	m2
	1,6

	
	Lateksa krāsa
	m2
	12,8

	1.19.
	Griestu apmetums (piem. Rotband), izlīdzināšana, gruntēšana (piem. Tiefengrund)  un  sagatavošana  krāsošanai  (Telpas Nr.7, 8, 9, 10)
	m2
	41

	
	Darba algas
	h
	32,8

	
	Rotband
	kg
	205

	
	Tiefengrund
	l
	6,15

	
	Smilšpapīrs
	m2
	2,05

	1.20.
	Griestu krāsošana ar lateksa krāsu (piem. Bindo 3)  (Telpās Nr. 7, 8, 9, 10)
	m2
	41

	
	Darba algas
	h
	20,5

	
	Akrila lateksa krāsa
	m2
	16,4

	1.21.
	Piekārto griestu 600x600 mm (piem.)
	m2
	178

	
	Darba algas
	h
	356

	
	Piekārtie  griesti
	m2
	186,9

	
	Piekares  detaļu  komplekts
	m2
	178

	1.22.
	Alumīnija   konstrukcijas  ārējo  durvju  bloku,  baltā  krāsā,  trīskāršā  stikla  pakete   ar  4 mm stikliem,  stiklu  selektīvo  pārklājumu,  ar  stikla  pakešu  siltumcaurlaidības  koef.  U < 1,0w/m2k,   montāža  ar  rokturiem,  eņģēm,  slēdzeni,  automatisko  durvju  aizvērēju
	m2
	5,13

	
	Darba algas
	h
	21,546

	
	Alumīnija durvju bloks  ar  paķetstiklojumu
	m2
	5,13

	
	Pašaizveres mehanisms
	kpl.
	1

	
	Celtniecības  putas
	bal.
	2,565

	1.23.
	Koka,  finierētu  iekšdurvju  bloku  montāža  ar  rokturiem,  eņgēm,  slēdzeni
	m2
	12,54

	
	Darba algas
	h
	52,668

	
	Finierētas  iekšdurvju  bloks
	m2
	12,54

	1.24.
	OSB  plāksnes  12 mm   biezumā  ieklāšana  grīdām
	m2
	230

	
	Darba algas
	h
	69

	
	OSB  plātne 12  mm
	m2
	232,3

	
	Stiprinājumi
	gb.
	1380

	1.25.
	Grīdas iesegšana ar homogēno  PVC  linoleju  2 mm  (piem.
	m2
	230

	
	Darba algas
	h
	184

	
	Homoģēnais, 43. nodilumizturības  klases   linolejs
	m2
	230

	
	Linoleja  līme
	kg
	57,5

	
	Grīdlīstes
	m
	253

	1.26.
	Luminiscēnto  gaismekļu  4x18  uzstādīšana  (Telpās Nr. 4, 7)
	gb.
	4

	
	Darba algas
	h
	6

	
	Luminiscētas gaismeklis
	gb.
	4

	
	Papildmaterišli
	kpl.
	4

	1.27.
	Alumīnija  leņķprofilu  50x25x2  uzstādīšana  ailu  malu  apdarei
	m
	67

	
	Darba algas
	h
	20,1

	
	Alumīnija leņķprofils
	m
	67
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